

Approval to proceed (ATP) request form Demande d'approbation de procéder au processus d'appel d'offres

Original Request? Y/N / Demande originale? O/N :		Project Description / Description du projet	
If not, date of previous ATP (dd Month, year) :		Please describe the project / Veuillez décrire le projet	
Si non, date de l'app. Précédente (jj mois année) :			
Request Date (dd Month, year) :		Comments / Commentaires	
Date de demande (jj mois année) :		Comments / Commentaires	
Requester / Demandeur :			
School Board / Conseil scolaire :			
ATP Amount Requested / Montant de la demande :		Proceeds of Disposition (if application) / Produits d'aliénation (le cas échéant)	
Project / Projet :		Please provide updated information regarding POD pending on sale ... enter info here ... / Veuillez nous fournir une mise à jour des produits d'aliénation en attente d'une confirmation de vente ... insérer ici ...	
SFIS ID / Numéro SIIS :			
Project Address / Adresse du projet :		School Renewal (if application) / Réfection des écoles (le cas échéant)	
Municipality / Municipalité :		Please provide the number of years of School Renewal grant ... enter info here encumbered ... Veuillez fournir le nombre d'années que la subvention pour la ... insérer ici réfection des écoles a été engagée ...	
Contact Person / Personne contact :			
Phone Number / Numéro de téléphone :			
Email / Courriel :			
ATP Details / Détails de la demande		Project Costs / Coûts du projet	
1 - Ministry Committed Funding / Engagement du ministère		3 - Site	
NPP / NPÉ :	0	Site Purchase / Acquisition de site :	0
GPL - Capital / LPA - Immos :	0	Site Preparation / Préparation de site :	0
GPL - Renewal / LPA - Réfection :	0	Site Other / Autres frais de site :	0
FDK - Capital / PAJE Immos :	0	Other explain ... / Autre expliquez ... :	0
CP - Capital / IP - Immos :	0	Other explain ... / Autre expliquez ... :	0
CP - Land / IP - Terrain :	0	HST (2.16%) / TVH (2.16%) :	0
Energy Efficiency / École écoénergétique :	0	Subtotal (3) / Sous-total (3) :	0
Building Capacity (NPP) / Épargnes (NPP) :	0	4 - Construction	
Building Cap. (GPL-Capital) / Épargnes (LPA-Immos) :	0	Construction :	0
Building Capacity (FDK) / Épargnes (PAJE) :	0	Furniture & Equipment / Mobilier et équipement :	0
Building Cap. (CP-Capital) / Épargnes (IP-Immos) :	0	Contingencies / Contingences :	0
Other explain ... / Autre expliquez ... :	0	Professional fees / Frais professionnels :	0
Other explain ... / Autre expliquez ... :	0	Incidental fees / Frais accessoires :	0
Other explain ... / Autre expliquez ... :	0	Other explain ... / Autre expliquez ... :	0
0		Design & Pricing Allowance	
Subtotal (1) / Sous-total (1) :	0	Other explain ... / Autre expliquez ... :	0
2 - Board Committed Funding / Engagement du conseil		HST (2.16%) / TVH (2.16%) :	0
School Renewal / Réfection des écoles :	0	Subtotal (4) / Sous-total (4) :	0
POD / Produits d'aliénation :	0	5 - Other / Autres	
Accumulated surplus / Surplus accumulé :	0	Other explain ... / Autre expliquez ... :	0
EDC / RAS :	0	Other explain ... / Autre expliquez ... :	0
Other explain ... / Autre expliquez ... :	0	Other explain ... / Autre expliquez ... :	0
Other explain ... / Autre expliquez ... :	0	Subtotal (5) / Sous-total (5) :	0
Other explain ... / Autre expliquez ... :	0	TOTAL COSTS (3)+(4)+(5) :	0
Other explain ... / Autre expliquez ... :	0	Project Summary / Sommaire du projet	
Subtotal (2) / Sous-total (2) :	0	Total Costs / Coût total :	0
TOTAL FUNDING (1)+(2) :	0	Total Funding / Financement total :	0
		Surplus / Gap :	0